SCHEDA ANALISI PROGETTO

A B
1 DATI NECESSARI PER IL PROGETTO STUDI PRELIMINARI - COLLABORAZIONE DEL COMMITTENTE
La pianificazione viene spesso dilazionata e le opere iniziano anche in presenza di documentazione incompleta.
Infatti i disegni e le valutazioni dei costi definitivi si ottengono spesso solo a costruzione ultimata. Un'attivita
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cﬁ;ﬁr@ﬁrgﬁ veloce e dinamica da parte degli architetti e una competenza adeguata in studio cosi come in cantiere possono
"E\{g contribuire alla soluzione del succitato problema. Inoltre, prima dell'inizio di un lavoro si presentano quasi

sempre gli stessi problemi ed & percio conveniente, per accelerare la loro soluzione, poter disporre di formulari
a stampa (questionari). Capitera certo di dovervi apportare varianti, ma una gran parte di questi questionari
sono di carattere cosi generale che restano di grande utilita a chiunque costruisce, anche soltanto come|
promemoria. Il modello che segue rappresenta solo uno dei molti stampati, come quelli per capitolati, analisi,
computi metrici ecc., che uno studio ben attrezzato dovrebbe usare correntemente per economia di tempo e

2 per la buona organizzazione dei lavori.
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4 Questionario informativo dell'incarico Relazione
5 sull'incarico N.:
6 Committente:
7 Incarico:
8 Relatore:
9 Copia a:
10 Informazioni sul committente
11 Qual é I'importanza della ditta? La sua capacita finanziaria? La sua attivita? Il suo capitale sociale?
12 Da chi e rappresentato nei nostri confronti? Chi ne € il rappresentante?
13 A chi dovremo ricorrere in ultima istanza?
14 Quali sono gli speciali desideri del committente nel campo artistico?
15 Di quali caratteristiche personali del committente bisogna tener conto?
16 Chi ci crea difficolta?
17 Perché?
18 Quali sono le possibili conseguenze?
19 Il proprietario ha difficolta alla successiva pubblicazione della sua costruzione?
20 I disegni debbono essere resi intelligibili anche ai profani?
21 Chi e stato fino a oggi il consulente in architettura del cliente?
22 Per quale ragione l'architetto che lavorava per il cliente prima di noi non ha ottenuto anche gquesto incarico?
23 Il committente ha intenzione di costruire altri edifici?
24 Quali?
25 Onorari
26 Su quali basi verranno calcolati gli onorari?
27 Qual é il grado di rifinitura previsto per |'opera?
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